บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล **โทรศัพท์** ๑๐๖
ที่ **วันที่** ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๙-๐๐๕ สายหนองเชียด-วัดควนสวรรค์ หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๘ บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาหมื่นศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คนอกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๙-๐๐๕ สายหนองเชียด-วัดควนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ บ้านวังถ้ำ, หมู่ที่ ๘ บ้านควนสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการตาม ข้อ ๕๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แต่เนื่องจากมีการประกาศกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลในส่วนดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และรอผลการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ จึงทำให้การดำเนินการพิจารณาผลฯ ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา **จึงขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาผลฯออกไปเป็นเวลา ๑๐ วัน** เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาผลฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสุพล ศรีโยธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวจันทร์ธมพร เขียดสุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิโรจน์ เมาว์ดำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
๓ พ.ย. ๒๕๖๕